

PROJECT		4181-4183 TULIANG AVE										BUILDER COST		\$		-		
ADDRESS		4181-4183 TULIANG AVE, NORTH HOLLYWOOD, CA 91604										TOTAL BID COST		\$		-		
General Conditions (Backoffice Overhead)		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
DIRECT PROJECT COSTS																		
Bonding Fee (if required)		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Permits		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Equipment Rental		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Travel, Tools, Gas		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Mobilization		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Temp. Facilities		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Temp. Signage and Protection		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Temp. Fencing		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Field Superintendent/Foreman (Full Time)		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
Project Manager (Part Time)		1.0	0%	1.0	LS	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	
02. DEMOLITION OF EXISTING ITEMS												\$ 40.00		\$ 6,764				
REMOVAL, DEMOLITION OF EXISTING ITEMS																		
A1,A2,A3,A4	Demo Existing Roof W/Framing	164.6	0%	164.6	SF	\$	-	\$	-	\$ 2.48	10.2	16.1	\$	40	\$ 408	\$ 408	\$ 2.5	
	Demo Existing Concrete Pathway & Landscaping In The Way Of Adu	576.9	0%	576.9	SF	\$	-	\$	-	\$ 5.10	73.6	7.8	\$	40	\$ 2,942	\$ 2,942	\$ 1.0	
	Demo Portion Of Wall	48.0	0%	48.0	SF	\$	-	\$	-	\$ 3.75	4.5	10.7	\$	40	\$ 180	\$ 180	\$ 3.8	
	Demo Existing Wall Finishes Including Gypsum Wall Board & Sheathing	940.6	0%	940.6	SF	\$	-	\$	-	\$ 0.98	23.0	40.8	\$	40	\$ 922	\$ 922	\$ 1.0	
	Demo Existing Single Leaf Door	1.0	0%	1.0	EA	\$	-	\$	-	\$ 239.75	6.0	0.2	\$	40	\$ 240	\$ 240	\$ 239.8	
	Demo Existing 3'-6" Wide Concrete Stair Step	4.0	0%	4.0	EA	\$	-	\$	-	\$ 131.11	13.1	0.3	\$	40	\$ 524	\$ 524	\$ 131.1	
	Demo Existing 3'-6"x3'-0" Concrete Stair Landing	1.0	0%	1.0	EA	\$	-	\$	-	\$ 53.50	1.3	0.7	\$	40	\$ 54	\$ 54	\$ 53.5	
Demo Existing Window	7.0	0%	7.0	EA	\$	-	\$	-	\$ 213.53	37.4	0.2	\$	40	\$ 1,495	\$ 1,495	\$ 213.5		
03. CONCRETE												\$ 55.00		\$ 14,219				
CONCRETE FOR FOUNDATION																		
CONTINUOUS FOOTING																		
1'-4"x1'-0" Continuous Footing w/ (2) #5 Continuous Rebar		6.5	5%	6.8	CY	\$	365.00	\$	2,497	\$ 348.08	41.2	0.2	\$	55	\$ 2,268	\$ 4,765	\$ 696.5	
PAD FOOTING																		
1'-4"x1'-4"x2'-0" Pad Footing w/ (2) #4 Rebar @ Each Way Top & Bottom		0.8	5%	0.8	CY	\$	365.00	\$	301	\$ 348.08	5.0	0.2	\$	55	\$ 274	\$ 575	\$ 696.5	
2'-0"x2'-0"x2'-0" Pad Footing w/ (2) #4 Rebar @ Each Way Top & Bottom		1.5	5%	1.6	CY	\$	365.00	\$	568	\$ 348.08	9.4	0.2	\$	55	\$ 516	\$ 1,083	\$ 696.5	
STEM WALL																		
8" Thick Concrete Stem Wall 2'-4" High w/ #4 Rebar @ 16" O.C.		7.6	5%	8.0	CY	\$	365.00	\$	2,931	\$ 348.08	48.4	0.2	\$	55	\$ 2,662	\$ 5,593	\$ 696.5	
CONCRETE FOR STAIR																		
3'-0" Wide Concrete Stair w/ #4 Rebar @ 16" O.C Top & Bottom		0.7	5%	0.7	CY	\$	365.00	\$	267	\$ 348.08	4.4	0.2	\$	55	\$ 242	\$ 509	\$ 696.5	
2'-0" Thick Landing Stair w/ #4 Rebar @ 16" O.C Top & Bottom		2.2	5%	2.3	CY	\$	365.00	\$	838	\$ 348.08	13.8	0.2	\$	55	\$ 761	\$ 1,600	\$ 696.5	
10 Mil Vapor Barrier		29.5	5%	31.0	SF	\$	0.18	\$	6	\$ 0.27	0.1	203.7	\$	55	\$ 8	\$ 14	\$ 0.4	
2" Thick Sand Layer		29.5	5%	31.0	SF	\$	0.54	\$	17	\$ 0.44	0.2	125.0	\$	55	\$ 13	\$ 30	\$ 1.0	
4" Thick Gravel Base		0.4	5%	0.4	CY	\$	42.10	\$	16	\$ 32.64	0.2	1.7	\$	55	\$ 12	\$ 28	\$ 73.2	
CONCRETE FOR STAIR																		
(2) #4 Dowel @ 12" Oc		7.7	5%	8.1	LBS	\$	1.90	\$	9	\$ 1.75	0.2	31.4	\$	55	\$ 14	\$ 22	\$ 2.8	
05. METALS												\$ 50.00		\$ 17,674				
RESILIENT CHANNELS																		
WALL FRAMING																		
A-2 A-3	1'-1/4" Resilient Channels @ 24" o.c. (Wall Height= 8'-0")	158.2	0%	158.2	EA	\$	9.28	\$	1,468	\$ 15.09	47.8	3.3	\$	50	\$ 2,388	\$ 3,856	\$ 24.4	
	1'-1/4" Resilient Channels @ 24" o.c. (Wall Height= 6'-0")	5.7	0%	5.7	EA	\$	6.96	\$	40	\$ 11.32	1.3	4.4	\$	50	\$ 64	\$ 104	\$ 18.3	
	1'-1/4" Resilient Channels @ 24" o.c. (Wall Height= 4'-0")	9.9	0%	9.9	EA	\$	4.64	\$	46	\$ 7.95	1.5	6.6	\$	50	\$ 75	\$ 121	\$ 12.2	
	CEILING FRAMING																	
	1'-1/4" Resilient Channels @ 24" o.c. (12'-0" Long)	45.7	0%	45.7	EA	\$	13.92	\$	636	\$ 22.64	20.7	2.2	\$	50	\$ 1,034	\$ 1,670	\$ 36.6	
	RAILING																	
	42" High Metal Guard Rail @ Stairs	20.7	5%	21.7	LF	\$	48.70	\$	1,058	\$ 41.50	17.2	1.2	\$	50	\$ 859	\$ 1,917	\$ 88.2	
1'-1/4" Dia. Hand Rail @ Stairs	33.6	5%	35.2	LF	\$	27.12	\$	956	\$ 26.41	17.7	1.9	\$	50	\$ 886	\$ 1,842	\$ 52.3		
WIRE MESH																		
Wire Mesh Fire Glass Reinforced decking system on stairs W/Orange Peel Texture		89.7	5%	94.2	SF	\$	19.13	\$	1,802	\$ 11.32	20.3	4.4	\$	50	\$ 1,016	\$ 2,818	\$ 29.9	
FRAMING HARDWARE																		
S-2 S-3	MST72 Simpson	15.0	0%	15.0	EA	\$	35.38	\$	531	\$ 11.32	3.4	4.4	\$	50	\$ 170	\$ 701	\$ 46.7	
	MST60 Simpson	2.0	0%	2.0	EA	\$	23.87	\$	48	\$ 11.32	0.5	4.4	\$	50	\$ 23	\$ 70	\$ 35.2	
	HFT312 Simpson	1.0	0%	1.0	EA	\$	2.46	\$	2	\$ 4.91	0.1	10.2	\$	50	\$ 5	\$ 7.4	\$ 7.4	
	HDUB Simpson	4.0	0%	4.0	EA	\$	54.40	\$	218	\$ 20.75	1.7	2.4	\$	50	\$ 83	\$ 301	\$ 75.2	
	HDUS Simpson	8.0	0%	8.0	EA	\$	38.31	\$	306	\$ 20.75	3.3	2.4	\$	50	\$ 166	\$ 472	\$ 59.1	
	HDUA Simpson	1.0	0%	1.0	EA	\$	32.28	\$	32	\$ 20.75	0.4	2.4	\$	50	\$ 21	\$ 53	\$ 53.0	
	HDU2 Simpson	8.0	0%	8.0	EA	\$	27.43	\$	219	\$ 20.75	3.3	2.4	\$	50	\$ 166	\$ 385	\$ 48.2	
	GH46 Simpson	4.0	0%	4.0	EA	\$	43.35	\$	173	\$ 24.52	2.0	2.0	\$	50	\$ 98	\$ 67.9	\$ 67.9	
	ECCQ Simpson	5.0	0%	5.0	EA	\$	146.00	\$	730	\$ 33.95	3.4	1.5	\$	50	\$ 170	\$ 900	\$ 180.0	
	BC4 Simpson	5.0	0%	5.0	EA	\$	6.76	\$	34	\$ 9.43	0.9	5.3	\$	50	\$ 47	\$ 81	\$ 16.2	
	A35 Clips	67.0	0%	67.0	EA	\$	0.59	\$	40	\$ 5.13	6.9	9.7	\$	50	\$ 344	\$ 383	\$ 5.7	
	LUS Simpson	20.0	0%	20.0	EA	\$	1.63	\$	33	\$ 9.43	3.8	5.3	\$	50	\$ 189	\$ 221	\$ 11.1	
	L5T18 Simpson	44.0	0%	44.0	EA	\$	1.26	\$	55	\$ 8.68	7.6	5.8	\$	50	\$ 382	\$ 437	\$ 9.9	
	BC46 Simpson	21.0	0%	21.0	EA	\$	9.26	\$	194	\$ 9.43	4.0	5.3	\$	50	\$ 198	\$ 392	\$ 18.7	
	5/8" Dia. Anchor Bolts	23.0	0%	23.0	EA	\$	11.32	\$	260	\$ 10.19	4.7	4.9	\$	50	\$ 234	\$ 495	\$ 21.5	
	3"x3"x0.229" Plate Washer	23.0	0%	23.0	EA	\$	3.99	\$	92	\$ 3.63	1.7	13.8	\$	50	\$ 83	\$ 175	\$ 7.6	
	06. WOOD PLASTICS & COMPOSITES												\$ 40.00		\$ 56,381			
BEAMS & HEADER																		
S-2 S-3	4"x6"x4'-0" Beam	6.0	0%	6.0	EA	\$	18.68	\$	112	\$ 18.11	2.7	2.2	\$	40	\$ 109	\$ 221	\$ 36.8	
	4"x6"x6'-0" Beam	1.0	0%	1.0	EA	\$	28.02	\$	28	\$ 27.16	0.7	1.5	\$	40	\$ 27	\$ 55	\$ 55.2	
	4"x6"x12'-0" Girder	1.0	0%	1.0	EA	\$	56.04	\$	56	\$ 54.32	1.4	0.7	\$	40	\$ 54	\$ 110	\$ 110.4	
	4"x6"x6'-0" Girder	5.0	0%	5.0	EA	\$	28.02	\$	140	\$ 27.16	3.4	1.5	\$	40	\$ 136	\$ 276	\$ 55.2	
	2"x12"x16'-0" Stringer Beam	2.0	0%	2.0	EA	\$	36.00	\$	72	\$ 53.11	2.7	0.8	\$	40	\$ 106	\$ 178	\$ 89.1	
	4"x12"x6'-0" Beam	1.0	0%	1.0	EA	\$	55.80	\$	56	\$ 32.60	0.8	1.2	\$	40	\$ 33	\$ 88	\$ 88.4	
	4"x12"x4'-0" Beam	2.0	0%	2.0	EA	\$	37.20	\$	74	\$ 21.73	1.1	1.8	\$	40	\$ 43	\$ 118	\$ 58.9	
	4"x8"x8'-0" Header	2.0	0%	2.0	EA	\$	49.84	\$	100	\$ 39.23	2.0	1.0	\$	40	\$ 78	\$ 178	\$ 89.1	
	4"x6"x4'-0" Header	2.0	0%	2.0	EA	\$	18.68	\$	37	\$ 18.11	0.9	2.2	\$	40	\$ 36	\$ 74	\$ 36.8	
	4"x6"x6'-0" Header	1.0	0%	1.0	EA	\$	28.02	\$	28	\$ 27.16	0.7	1.5	\$	40	\$ 27	\$ 55	\$ 55.2	
	4"x8"x18'-0" Hip Beam	3.0	0%	3.0	EA	\$	112.14	\$	336	\$ 88.27	6.6	0.5	\$	40	\$ 265	\$ 601	\$ 200.4	
	4"x6"x8'-0" Ridge Beam	1.0	0%	1.0	EA	\$	37.36	\$	37	\$ 36.22	0.9	1.1	\$	40	\$ 36	\$ 74	\$ 73.6	
	3.5"x9.25"x18'-0" 2.2E Ridge Beam	1.0	0%	1.0	EA	\$	329.35	\$	329	\$ 149.08	3.7	0.3	\$	40	\$ 149	\$ 478	\$ 478.4	
	6.25"x7"x18'-0" PSL 2.2E Beam	1.0	0%	1.0	EA	\$	373.86	\$	374	\$ 169.23	4.2	0.2	\$	40	\$ 169	\$ 543	\$ 543.1	
	POST																	
	4"x6"x8'-0" Post		26.0	0%	26.0	EA	\$	37.36	\$	971	\$ 36.22	23.5	1.1	\$	40	\$ 942	\$ 1,913	\$ 73.6
	4"x6"x18'-0" Post		2.0	0%	2.0	EA	\$	84.06	\$	168	\$ 81.48	4.1	0.5	\$	40	\$ 163	\$ 331	\$ 165.5
4"x6"x4'-0" King Post		5.0	0%	5.0	EA	\$	12.48	\$	62	\$ 16.60	2.1	2.4	\$	40	\$ 83	\$ 145	\$ 29.1	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]